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Cahier des Charges 

Tous les documents seront rédigés en langue française 

Article 1 : Objet de la consultation 
Caractérisation des sédiments marins et tests de lixiviation dans le cadre d’une expérimentation 

d’enlèvement des gisements sauvages d’Huîtres japonaises et d’anciennes structures de cultures marines 

en baie de l’Aiguillon. 

Nomenclature CPV 90715000-2 Services de recherche de la pollution 

Article 2 : Fiche d’identité de la réserve naturelle 
nationale 

Localisation 

Régions : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et Pays-de-Loire 

Département : Charente-Maritime et Vendée 

Communes : Aiguillon-sur-Mer, St-Michel-en-L’Herm, Triaize, Champagné-les-marais, 

Puyravault, Ste-Radegonde-des-Noyers, Charron, Esnandes, Marsilly 

Décret  de création 
Partie vendéenne : Décret  n° 96-613 du 09 juillet 1996 

Partie charentaise : Décret  n° 99-557 du 02 juillet 1999 

Organismes  

gestionnaires 

 

 
Ligue pour la Protection des Oiseaux 
Les Fonderies Royales – 8 rue pujos – CS90263 – 17305 
ROCHEFORT CEDEX 
 
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
85 bis avenue de Wagram – 75017 PARIS 
 

Coordonnées de 

la réserve naturelle 

Réserve Naturelle Nationale de la Baie de l’Aiguillon 

ONCFS/LPO 
Ferme de la Prée Mizottière 
85450 SAINTE-RADEGONDE DES NOYERS 
Tel : 02 51 56 90 01 
baie.aiguillon@espaces-naturels.fr  

Personne ressource Frédéric CORRE, conservateur 

Statut foncier 

La Réserve Naturelle Nationale de la baie de l’Aiguillon couvre une surface de 4900 

ha : 4600 ha DPM, 50ha DPF, 220ha privé (personne morale), 30ha privé (personne 

physique) 

Périmètres environnementaux 

ZNIEFF de type I, ZNIEFF de type II, ZICO, ZPS, ZSC, Réserve de chasse 

maritime (ZPS FR541-2026 et SIC FR5400-476 / FR541-2012 en  mer, et 

ZSC 5400-446 et ZPS 5410-100 en terre.) 

Financement de la réserve 

naturelle 
ETAT, Europe (FEDER),  

Plus d’information sur : https://www.reserve-baie-aiguillon.fr/  
https://life.reserve-baie-aiguillon.fr  

mailto:baie.aiguillon@espaces-naturels.fr
https://www.reserve-baie-aiguillon.fr/
http://life.reserve-baie-aiguillon.fr/
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Localisation de la réserve naturelle 

La baie de l’Aiguillon, située à la frontière entre la Vendée et la Charente-Maritime, constitue l’exutoire 

des 600.000 ha du bassin versant du Marais poitevin. Elle est essentiellement constituée de prés salés 

(1.100 ha) et de vasières (3.700 ha). Siège d’une forte productivité primaire, elle est une zone 

d’importance internationale pour l’accueil des oiseaux hivernants et migrateurs, ce qui a valu son 

classement en réserve naturelle nationale. Ses prés salés assurent un rôle majeur de nourricerie pour la 

faune piscicole. 

 

 

Figure 1. Localisation de la Réserve Naturelle Nationale de la Baie de l'Aiguillon 
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Article 3 : Contexte de la consultation 
3.1. L’origine des gisements sauvages d’huîtres japonaises 

La conchyliculture, et notamment la mytiliculture, sont des activités traditionnelles en baie de l’Aiguillon. 

Cette dernière se pratique notamment sur des pieux, dits « bouchots ». La mytiliculture, puis 

l’ostréiculture qui lui a succédé sur les concessions délaissées, a lentement glissé vers l’aval de la baie, en 

particulier dans les années 60 lors de la crise du parasite mytilicola, afin d’augmenter les fréquences et 

durées de submersion par la mer, créant ainsi des conditions défavorables au crustacé parasite. Ainsi, les 

concessions situées le plus en amont ont été abandonnées. 

Elles n’ont pas fait l’objet d’une remise en état par leurs attributaires privés. Bien qu’un Arrêté Ministériel 

de 1982 oblige désormais tout attributaire à remettre sa concession en état en cas d’abandon, il n’est pas 

rétroactif et ne s’applique donc pas à ces dernières, l’abandon étant largement antérieur à l’AM.  

Ces concessions abandonnées continuent donc à constituer des pièges à sédiments, effet qui avait 

d’ailleurs accéléré aussi leur abandon. 

Par ailleurs, sur ces secteurs qui ne sont plus actuellement concédés pour la conchyliculture, les pieux de 

bouchot et tables ostréicoles abandonnés servent de supports au développement de gisements sauvages 

d’huîtres japonaises Magallana gigas (en fournissant des supports pour la fixation des larves d’huîtres) 

dont le tonnage est estimé à 3400 tonnes (IFREMER 2012), répartis sur une surface d’environ 240 ha, en 

couvrant les vasières naturellement présentes sur ces secteurs. 

 

3.2. La restauration des vasières 
Ces gisements sauvages d’huîtres, appelés localement crassats qui constituent un habitat « original » 

solide sur les substrats meubles de vasières, ont plusieurs impacts sur la fonctionnalité de la baie de 

l’Aiguillon : 

 Perte d’habitat naturel de vasière (annexe 1 de la Directive Habitat Faune Flore), 

 Rôle de piège à sédiment favorisant la sédimentation, 

 Modification locale de la courantologie, 

 Concurrence des coquillages d’élevage pour les ressources alimentaires. 

L’expérimentation de l’enlèvement des gisements d’huîtres sauvages, dans un objectif de restauration de 

l’habitat « vasière » (11.40 du référentiel européen EUR15) et des conditions locales de sédimentologie et 

de courantologie, est donc inscrite en tant qu’action au plan de gestion 2013-2022 de la RNN de la baie de 

l’Aiguillon. Son objectif est donc de retrouver un état de conservation favorable pour cet habitat. 

3.3. Le Life Baie de l’Aiguillon 
Le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, en tant que 

bénéficiaire principal, la LPO et l’ONCFS, en tant que 

bénéficiaires associés, ont déposé un programme Life Baie de 

l’Aiguillon. L’un de ses volets concerne donc la restauration de 

vasières, et se décline en 3 actions : A1, C1, D1. 

L’action A1 « Élaboration d’un protocole expérimental » en 

constitue la phase préliminaire d’inventaire et d’instruction 

technique et réglementaire. Des suivis prévus en phase initiale 

seront réitérés à l’issus des travaux envisagés et seront l’objet de l’action D1 « Monitoring » constitueront 

le volet d’évaluation biologique, sédimentologique et technique des travaux.  
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L’action C1 « mise en œuvre de travaux expérimentaux d’enlèvement des gisements d’huîtres sauvages 

de la baie de l’Aiguillon », correspond à la mise en œuvre de cette action expérimentale du plan de 

gestion 2013-2022 de la Réserve Naturelle Nationale et fait l’objet du présent marché. 

La caractérisation des sédiments et les tests de lixiviation s’inscrivent dans cette phase initiale A1 afin 
d’évaluer la qualité des sédiments qui seront susceptibles d’être remis en suspension lors des travaux 
et de caractériser le comportement des « crassats » en tant que déchet vis-à-vis de la libération des 
éventuels contaminants qu’ils contiennent et de définir le niveau de dangerosité associé. 
 

3.4. Description sommaire des travaux prévus 
L’expérimentation consiste en l’enlèvement sur 3 ans de crassats d’huîtres japonaises et d’anciennes 

structures conchylicoles répartis sur deux sites principaux (« Pointe de l’Aiguillon », « Charron ») et un site 

annexe (« Canal de Luçon »), soit une surface de ± 192 ha au total (source : RNNBA, calcul SIG). Les sites 

sont situés en Baie de l’Aiguillon, à la fois en 17 (« Charron ») et en 85 (« Canal de Luçon » et « Pointe de 

l’Aiguillon »).  

Les travaux prévus sont un raclage d’enlèvement des crassats par l’utilisation d’un bateau spécifiquement 

aménagé pour conduire ce type de travaux à l’aide d’engins de chantier maritimisés (figure 8). 

La remise en suspension de sédiments sera limitée en termes de volume. En effet, une estimation des 

volumes à extraire (structures conchylicoles + coquilles + sédiments) est d’environ 100 000 m3. La 

grande majorité resteront sur place et seront donc susceptibles d’être remis en suspension dans la 

colonne d’eau pour une partie d’entre eux. 

 La baie de l’Aiguillon étant un site sensible tant d’un point de vue environnemental que pour les 

cultures marines qui s’y pratiquent, il est important d’être sûr de la qualité des sédiments remis en 

suspension lors de ces travaux.  

Par ailleurs, une expérimentation d’une filière locale de recyclage des coquilles par compostage à terre 

pourra être testée. 

Dans ce cadre, des tests de lixiviation sur des échantillons bruts de crassats (coquilles + chair + 
sédiment) sont nécessaires, afin de caractériser le comportement du produit vis-à-vis de la libération 
des éventuels contaminants qu’il contient et de définir le niveau de dangerosité associé. 
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Figure 2. Enlèvement de crassats : travaux du même type que ceux qui seront expérimentés dans ce projet (source : CRC85) 

 

Le calendrier envisagé prévoit que les travaux démarrent à l’automne 2018 et se terminent au plus tard 

fin 2019 (potentiellement par période de travaux étalée sur 3 à 6 mois au cours de chacune des 3 années 

du programme, selon disponibilités techniques du prestataire et de son matériel / bateau).  

 

Article 4 : Cadre réglementaire de la présente 
consultation 

L’instruction réglementaire concernant les travaux projetés fait l’objet d’une autre consultation, traitée en 

parallèle à celle-ci. Cependant, les éléments techniques que fourniront le ou les candidats retenus dans le 

cadre de la présente consultation seront susceptibles d’alimenter cette instruction.  
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Article 5 : Description de la prestation et calendrier 
L’échantillonnage concernera 3 sites. 

 

5.1 Description des sites 
 

 

Figure 3. Localisation générale des 3 secteurs d'expérimentation 

 

Tous les sites se situent dans la zone de balancement des marées. Le substrat présent est extrêmement 

meuble et difficile d’accès. Le site de la pointe de l’Aiguillon peut éventuellement être accessible à pied. 

Les 2 autres sites ne sont accessibles qu’en bateau.  

L’équipe de la réserve naturelle mettra à disposition ses moyens nautiques pour réaliser les 

prélèvements. Ces dispositions seront à prévoir en amont. 

5.1.1 Site n°1 « pointe de l’Aiguillon » 
 

Le site n° 1 est situé en Vendée sur la commune de l’Aiguillon sur Mer au lieu-dit de la pointe de 

l’Aiguillon.  

Situation : zone intertidale, entre les niveaux -0,5 m et -2,5 m NGF 

Substrat : vaseux à sablo-vaseux (à l’ouest), 

Surface totale de la zone de travaux : 82 ha 
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Surface estimative de crassats : environ 81 000 m² 

Volume et linéaire estimatifs de crassats : environ 40 500 m3 et environ 10 700 m linéaire 

C’est une zone conchylicole en déprise, orientée vers l’élevage en surélevé des huîtres. Il reste cependant 

quelques concessions encore en exploitation.  

Les crassats sont donc ici constitués d’anciennes tables ostréicoles, où souvent les poches d’huîtres sont 

encore en place, sur lesquelles se sont fixées les larves d’huîtres japonaises. La colonisation par les huîtres 

est très variable en fonction de la date d’abandon des concessions mais peut atteindre des volumes 

conséquents. 

Il y a par ailleurs d’anciennes pêcheries présentes sur le site. 

 

Figure 4: Exemple de crassats sur le site de la pointe de l'Aiguillon (source : CRC PDL) 
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Figure 5: Localisation de la zone de travaux à la pointe de l'Aiguillon 

 

Figure 6 : Courbes de niveau sur le site de la pointe de l'Aiguillon en septembre 2016 (d'après MNT) 
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5.1.2 Site n°2 « Charron » 

Le site n° 2 est situé en Charente-Maritime au droit de la commune de Charron. 

Situation : zone intertidale, entre les niveaux 0 m  et -2 m NGF 

Substrat : vaseux 

Surface totale de la zone de travaux : 103 ha 

Surface estimative de crassats : environ 116 000 m² 

Volume et linéaire estimatifs de crassats : environ 58 000 m3 et environ 13 400 m linéaire 

C’est une zone conchylicole où la culture des moules sur bouchots a été pratiquée jusque dans les années 

60. Après son abandon, certaines concessions ont été utilisées pour l’élevage en surélevé des huîtres et le 

captage des moules et des huîtres. 

Il est ici question d’anciens pieux de bouchots au-dessus ou à côté desquels des tables ostréicoles et des 

structures de captages sont potentiellement présentes. L’accrétion des Huîtres japonaises s’est fait sur 

une longue période et peut donc représenter des volumes extrêmement importants. 

 

Figure 7: Exemple de crassats sur le site de Charron (source : RNBA) 
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Figure 8: Exemple de crassats sur le site de Charron (source RNBA) 

 

Figure 9: Localisation de la zone de travaux de Charron 
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Figure 10 : Courbes de niveau sur le site de Charron en septembre 2016 (d'après MNT) 

 
5.1.3 Site n°3 « Canal de Luçon » 

Le site n°3 est situé en Vendée au droit des communes de Champagné les Marais et Triaize. 

Situation : zone intertidale, entre les niveaux 0 et -2 NGF 

Substrat : vaseux 

Surface totale de la zone de travaux : 5,6 ha 

Linéaire estimatif de structure : environ 1 000 m linéaire 

Il est ici question d’anciens linéaires de captages et de bouchots ainsi que de quelques zones de crassats 

qui se trouvent le long du canal de Luçon et dans son lit, limitant le libre écoulement de celui-ci. 
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Figure 11: Localisation de la zone de travaux du canal de Luçon 

 

Figure 12 : Courbes de niveau sur le site du canal de Luçon en septembre 2016 (d'après MNT 
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5.2 Consistance de la prestation 
 

5.2.1 Plan d’échantillonnage et méthode de prélèvement 

Le prestataire proposera :  

- un plan d’échantillonnage des sédiments meubles, 

- les moyens mis en œuvre pour assurer les prélèvements, 

- pour chaque point de prélèvement, une méthode de prélèvement (carottier, benne, etc.). 

5.2.2 Analyse physique 

Pour chaque prélèvement, une analyse physique qui comprendra les paramètres suivants : 

- Granulométrie (% limon, sable, argile), 

- Matière sèche, 

- Densité, 

- Matière organique (ou Carbone Organique Total). 

5.2.3 Analyse chimique 

Pour chaque prélèvement, une analyse chimique qui portera sur l’ensemble des éléments traces 

inorganiques : 

- Éléments trace métalliques (métaux lourds) : Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chrome (Cr), Cuivre 
(Cu), Mercure (Hg), Nickel (Ni), Plomb (Pb), Zinc (Zn), 

- Éléments trace organiques : 
-  Pesticides organochlorés : Polychlorobiphényle (PCB), 
-  Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). 

5.2.4 Autres Analyses 

Pour chaque prélèvement, seront également mesurés :  

- Nutriments azotés: Azote Kjeldhal ; 
- Nutriments phosphatés : Phosphore total. 

5.2.5 Tests de lixiviation : caractérisation des déchets 

Une expérimentation de recyclage par compostage des coquilles d’huîtres étant susceptible 
d’être testée, il est demandé au prestataire de réaliser au moins un test de lixiviation par site sur des 
échantillons bruts de crassats (coquilles + chair + sédiment) afin de caractériser le comportement du 
produit vis-à-vis de la libération des éventuels contaminants qu’il contient et de définir le niveau de 
dangerosité associé. Les coordonnés des points de prélèvements devront être notés. 
 

5.3 Compétences du prestataire 
 

Le prestataire devra démontrer ses compétences en matière de prélèvement, d’analyse physique 

et chimique des sédiments marins ainsi que pour la réalisation de tests de lixiviation. Des exemples de 

prestations similaires qu’il aurait déjà réalisées, la compétence du personnel qui réalisera les 
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prélèvements et analyses ainsi que les éventuelles accréditations seront joints par le candidat à sa 

proposition. 

 

5.4 Modalités d’échange et de fonctionnement avec le maître d’ouvrage 
 

Des réunions et entretiens intermédiaires entre le maître d'ouvrage et le prestataire seront prévus pour 

les différentes étapes de conduite du projet, à minima : 

 Une réunion de cadrage initiale dans les 3 semaines suivant la notification du marché, 

  2 points d’avancement intermédiaires dont la forme sera à définir conjointement entre le 

prestataire et le maitre d’œuvre, le premier sur la base de la fin des prélèvements sur le terrain et 

le second sur la base de la fin du traitement des divers échantillons et de la bancarisation des 

données brutes.  

 Une réunion de validation finale, à prévoir au plus tard 15 jours ouvrés avant la date de clôture du 

marché, sur la base du rapport final envisagé. A ce stade, seuls des ajustements mineurs (de forme 

par exemple) devront être éventuellement nécessaires.  

 

Le prestataire organisera à son choix tous autres échanges intermédiaires avec le maître d’ouvrage 

(téléphone, mail, rencontres techniques…) afin de tenir ces échéances de validation.  

 

5.5 Forme et quantités des livrables  
 

Il est attendu du prestataire :  

- 1 rapport final comportant au moins 3 chapitres distincts : description précises des différents 

protocoles utilisés, présentation des résultats en faisant référence aux niveaux et seuils de 

référence et une synthèse/conclusion.  

- Les fichiers numériques sous format Excel des données brutes, 

- Les fichiers de cartographie SIG (tables attributaires et mises en page) au format .shp  de tous les 

points de prélèvement réalisés dans cadre des prestations prévues à la présente consultation. 

Les caractéristiques du rapport final à remettre sont : 

- Version papier couleur : un exemplaire relié.  

- Version numérique : un exemplaires CD-rom ou clé USB, incluant :  

o Une version pdf haute et basse définition 

o Une version modifiable .docx 

o Les comptes rendus de réunion et feuilles de présence 

A noter que le cas échéant, ces documents pourront être diffusés ensuite par le maître d’œuvre  sous 

format papier ou informatique non modifiable à l'ensemble des partenaires du Life et sur l’ensemble du 

territoire européen. 

A noter également que l’ensemble des rapports et documents produits devront présenter les logos 

suivants : Life, Life Baie de l’Aiguillon, Natura 2000, LPO, Ministère en charge de l’environnement, DREAL 

Nouvelle Aquitaine. 
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5.6 Calendrier  
 

Le rapport final doit être rendu au plus tard le 1er septembre 2018. 

 

 

Article 6: Paiement  
Les modalités de paiement de la prestation seront à définir conjointement entre le maitre d’ouvrage et le 
prestataire. Un règlement échelonné par étape de la prestation est possible mais ne se fera que sur 
présentation d’une facture détaillée.  

Les factures mentionneront, outre les mentions obligatoires, la référence « LIFE14NAT/FR/000669 », ainsi 
que la période de prestation (du XX/XX/2018 au XX/XX/2018). 

La facture sera envoyée à l’adresse suivante :  

Ligue pour la Protection des Oiseaux 

Les Fonderies Royales 

8-10 rue Pujos 

CS 90 263 – 17 305 ROCHEFORT CEDEX 

 

Article 7 : Jugement de l’offre  
Les critères intervenant pour le jugement des offres sont : 

 le prix de la prestation (45 %) ; 

L’évaluation du prix de la prestation sera analysée de la manière suivante : 

Offre la moins disante /montant de l'offre analysée X 45  

 la valeur technique (55 %) ; 

La valeur technique sera évaluée à l’aide du mémoire technique fourni. 

Une négociation pourra intervenir avec un ou plusieurs candidats suite à l’analyse des offres. 

      

Article 8 : Renseignements complémentaires   
Obtention de renseignements complémentaires auprès de : 
 

Frederic Corre, Conservateur de la Réserve naturelle nationale de la baie de l’Aiguillon 
Tél. : 02 51 56 90 01/06 40 24 11 58 – frederic.corre@lpo.fr 
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Article 9: Pièces annexes  
Le plan de gestion 2013-2022 de la Réserve Naturelle Nationale de la baie de l’Aiguillon constitue la seule 
annexe au présent Cahier des Charges. Il est téléchargeable sur : https://www.reserve-baie-
aiguillon.fr/gouvernance-plan-de-gestion/  

D’autres informations sont disponibles sur les sites suivants : 

https://www.reserve-baie-aiguillon.fr 

https://life.reserve-baie-aiguillon.fr 

 

 

 

Fait en un seul original 

 Fait à Rochefort Fait à : 

 Le … … / … … / 20 … …  Le … … / … … / 20 … … 

 Le directeur général,  Cachet et signature du candidat 

 Yves VERILHAC 

https://www.reserve-baie-aiguillon.fr/gouvernance-plan-de-gestion/
https://www.reserve-baie-aiguillon.fr/gouvernance-plan-de-gestion/
https://www.reserve-baie-aiguillon.fr/
https://life.reserve-baie-aiguillon.fr/

